
Peningkatan SPAM dengan Volume pekerjaan berupa  1 unit  Pekerjaan Sumur Bor Air,  1 unit  Pekerjaan 

Pompa Air Submersible,  1 unit  Pekerjaan Menara Air 18 m³,  1 unit  Pekerjaan Jaringan Listrik,  2150 m  

Pekerjaan Jaringan Pipa Distribusi Dia. 2",  50 unit  Pekerjaan Sambungan Rumah. 


